
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

   

Назив наручиоца:  

Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте 

    
   

   

Адреса наручиоца:  Ул. Орловића Павла  бр 28а, 18000 Ниш 

  
 

Интернет страница наручиоца: www.gu.ni.rs www.investnis.rs  
   
   

Врста наручиоца:  Градска и општинска управа 
   

   

Врста предмета:  радови 
   

 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
 

Извођење радова на изградњи магистралног топловода топлификационог система 

Машинског факултета у Нишу на деоници од тачке А до тачке Ц на постојећем топловоду 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45232140 - Радови на изградњи мреже градског 

грејања. 
 
 
Уговорена вредност: 5.182.435,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, односно   

6.218.922,00 динара са ПДВ-ом. 
 
 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

 
 
Број примљених понуда за:        4 (четири) 

 

   
 

 

 

  
 

 - Највиша 7.939.051,97 динара без ПДВ 
 

Понуђена цена: 
  

 

  
 

 - Најнижа 5.182.435,00 динара без ПДВ  
 

   
 

   
 

 - Највиша 7.939.051,97 динара без ПДВ  
 

Понуђена цена код   
 

  
 

прихватљивих понуда: 
  

 

- Најнижа 5.182.435,00 динара без ПДВ  
 

 
 

   
 

 

http://www.gu.ni.rs/
http://www.investnis.rs/


Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
 
- 
 
 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:    11.02.2018. године 
 
 

Датум закључења уговора:  
01.03.2019. године

 
 
Основни подаци о добављачу: 
 
Заједничка понуда:  
„ХИДРОКОНТРОЛ“ д.о.о. Ниш, са седиштем у ул. Мођша Пијаде бр. 7, Д. Међурово, 
матични број: 07619910, ПИБ: 100337083, које заступа директор Милан Тодоровић 
(носилац групе) и „КОНВАР“ д.о.о. из Београда, ул. Прва нова 35а, Матични број 
17592190 и ПИБ 103661243 (члан групе). 
 
 

 

 

Период важења уговора:   
рок извођења радова је 30 календарских дана . 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: 
 
- вишкови радова преко 10% од уговореног обима радова и дејство више силе. 
 

Остале информације: 


