

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Град Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Адреса наручиоца:

Град Ниш, ул. Николе Пашића бр 24, 18000 Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка
Лешјанина бр 39, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.ni.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење додатних радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45232450 Радови на изградњи дренажне мреже.

Опис радова

Машински ископ земље III категорије за полагање дренажних цеви. Вишак ископане земље разасрти на постојеће зелене површине на предметној локацији. Набавка, транспорт и уградња шљунка у дренажни ров, на дно, око и изнад цеви минималне дебљине од 30cm. Шљунак се насипа у слојевима и пажљиво набија дрвеним набијачима. Набавка, транспорт и насипање туцаника у дренажни ров. Преко слоја шљунка насути туцаник предвиђене гранулације. Туцаник насути и пажљиво набити дрвеним набијачима, у слоју од 10cm. Набавка, транспорт и насипање песка у дренажни ров. Преко слоја туцаника насути песок гранулације 2mm. Песак пажљиво насути и набити у слојевима дрвеним набијачима и фино испланирати. Дебљина слоја 10cm. Набавка и постављање PVC дренажних цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника Ø200mm заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизиони комади морају бити правилно дихтовани са поклопцима. Дренажне цеви поставити у додатни заштитни филтерски слој од геотекстила ради спречавања испирања тла. Набавка потребног материјала и канализационе мреже од пластичних канализационих цеви од тврдог PVC-а пречника Ø200 mm за уличну канализацију, са потребним фасонским комадима и заптивним материјалом. У цену улазе и сви потребни фасонски комади за спајање цеви и цеви са ревизионим силазима. Израда бетонских сливника без воденог затварача од готових вибропресованих армирано-бетонских цеви Ø400 са израдом дна од набијеног бетона MB20, дебљине 10 cm. На горњој површини бетонских цеви-сливника, убетонирати рам за ливену уличну решетку у равни терена. Обрачун се врши по комаду комплет изведеног и уграђеног сливника и решетки. Израда бочних страна платоа Кулирпласт декоративним, пластичним, заглађеним малтером на бази мермерног зрна, природне боје величине до 2,2mm. Врста и боје по избору пројектанта. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати. Подлога мора бити здрава и сува. Позиција укључује припрему површине, као и сав потребан материјал, рад и алат.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Са понуђачем „Систем СНЛ градитељ“ д.о.о. из Лесковца, је закључен основни уговор о извођењу радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, заведен код Града Ниша као Наручиоца под бр. 1599/2019-01 од 09.05.2019. године.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Основ из Закона за примену преговарачког поступка:

Прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-3352/19 од 26.08.2019. године, којим сматрају да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 5), Закона.

Чланом 36. став 1. тачка 5) Закона („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.

Разлог за примену преговарачког поступка:

Приликом извођења радова Наручилац је добио обавештење - захтев од Извођача радова „Систем СНЛ градитељ“ д.о.о. из Лесковца о потреби односно неопходности извођења непредвиђених радова бр.137 од 11.06.2019. године као и мишљење од стране надзорног органа о потреби, оправданости и неопходности извођења непредвиђених радова. На захтев извођача радова за извођењем непредвиђених радова своју сагласност је дао и пројектант укажујући на то да су поменути непредвиђени радови технички нераздвојиви од уговорених радова и неопходни за завршетак уговорених радова.

Питање уговарања непредвиђених радова регулисано је члановима 8. и 20. основног уговора заведеног код Наручиоца под бројем 1599/2019-01 од 09.05.2019. године и заведеног код Извођача радова под бројем 101 од 13.05.2019. године.

Увидом у предмер и предрачун непредвиђених радова које је доставио Извођач радова, о којима су своје мишљење доставили Надзорни орган и Пројектант, утврђује се да је укупна вредност непредвиђених радова, знатно мања од предвиђених и могућих 15% како је предвиђено уговором и износе 340.030,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што представља 2,45% уговорене вредности.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

„Систем СНЛ градитељ“ д.о.о. из Лесковца, са седиштем у ул. Страхињина Бана 8/3,
ПИБ:109207770, МБР:21142140, ТР: 145-26092-75.

Остале информације:

-