



Наручилац:
Република Србија
Град Ниш
Канцеларија за локални
економски развој и пројекте

Број: 778-4/2020-25
дана: 12.08.2020. год.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15), начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте, доноси

О Д Л У К У О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

І О Б У С Т А В Љ А С Е поступак јавне набавке, број **404-2/31У-2020-28** - Услуге израде пројектно техничких документација за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте за Партију 2. - Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу јер није прибављена ниједна прихватљива понуда чиме нису испуњени услови за доделу уговора.

Образложење

Предмет јавне набавке је јавна набавка пружања услуга израде пројектно техничких документација за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте за Партију 2. - Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу.

Назив и ознака из општег речника набавке: 71320000-7-Услуге техничког пројектовања.

Процењена вредност јавне набавке износи: **4.772.627,00** динара без ПДВ-а.

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Одлуком наручиоца број 778-1/2020-25 од 25.06.2020. године покренут је отворени поступак јавне набавке број 404-2/31У-2020-28 - пружања услуга израде пројектно техничких документација за пројекте на чијој припреми и

реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте за Партију 2. - Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу и истовремено је образована комисија Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 778-2/2020-25 од 25.06.2020. године.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку објављени су, дана 01.07.2020. године, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Града Ниша.

Благовремено, тј. до дана 11.08.2020. године до 12:00 часова, није пристигла ниједна понуда, нити је било неблаговремених понуда.

Заказано јавно отварање понуда није одржано јер није пристигла ниједна понуда.

Комисија је по истеку рока за подношење понуда констатовала да није прибављена најмање једна прихватљива понуда у складу са чланом 107. ЗЈН, те да нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора.

Комисија је предложила наручиоцу да у складу са чланом 109. ЗЈН донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке бр.404-2/31У-2020-28 - пружања услуга израде пројектно техничких документација за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте за Партију 2. - Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу, у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

Начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте је у том смислу донео одлуку о обустави поступка јавне набавке као у диспозитиву.

Обрадио: Дејан Благојевић



НАЧЕЛНИК



Душан Радивојевић